

## 契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025001067

作成日

起案日					
所属	建設課建設管理係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	うきは藤波発電所導水管補修工事				
場所	福岡県うきは市 うきは藤波発電所				
概要	本工事は、うきは藤波発電所の点検時にAS舗装の継ぎ目から湧水が確認され、調査の結果、送水管の破損が判明した。当該破損により、現在は発電を停止しており、送水管の早急な補修を行い、発電機能の回復及び健全性を確保することを目的とする工事である。				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	随意契約		
当初契約額	¥2,683,318	現契約額	¥2,683,318		
当初契約日	令和 7年12月18日	変更契約日	令和 7年12月18日		
当初期間	令和 7年12月19日 から 令和 8年 2月28日 まで				
現期間	令和 7年12月19日 から 令和 8年 2月28日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000514916 うきは市 浮羽町山北1 5 5 6 - 3				
名称	山一建設工業株式会社 浮羽支店 支店長 後藤 久美子				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課建設管理係				
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号				
随契理由	本工事対象施設については、平成27年において、山一建設工業株式会社が新設工事（土木）を実施しており、当該事業者は施設の構造、施工記録等を最も熟知している事業者である。新設工事をおこなった事業者が施工することにより、工事の品質・安全性を高い水準で確保することができる。他の事業者が施工する場合には、現状把握や各種調査に多くの時間と費用を要するとともに、既設施設を損傷させるリスクが高まるおそれがある。また、当該施設は現在発電が停止しており、市への売電による収入が得られない状況となっていることから、早急な補修の実施が求められている。一般競争入札または指名競争入札を実施した場合、公告等の入札手続きに相応の期間を要し、発電の再開が遅延する。以上より地方自治法第234条第2項および地方自治法施行令第167条の2第1項第5号および第6号の規定に基づき、山一建設工業株式会社と随意契約を締結したい。				

# 見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025001067 見積期限 令和 7年12月17日 午前09時00分

件名	うきは藤波発電所導水管補修工事				
場所	福岡県うきは市 うきは藤波発電所				
期間	令和 7年12月19日 から 令和 8年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	山一建設工業株式会社 浮羽支店 支店長 後藤 久美子	¥2,439,380			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

( 1 ) 業者名

山一建設工業株式会社 浮羽支店 支店長 後藤 久美子

( 2 ) 落札額

( 税抜 )

¥2,439,380

( 税込 )

¥2,683,318

うち消費税相当額

¥243,938

( 3 ) 予定価格

非公開

( 4 ) 最低制限価格

未設定