

(様式第3号)

契約内容公表簿

29起工第18号

1. 工 事 名 円形劇場整備工事(2工区)
2. 工 事 の 場 所 うきは市浮羽町山北地内
3. 工 事 の 種 類 土木一式工事
4. 工 事 の 概 要 園路広場工 舗道舗装A=52.0㎡ 土固化舗装A=136.0㎡、階段9段 階段袖L=6.0m 擬木小段L=45.0m グレーチング柵N=1、排水工 U型側溝L=34.0m 雨水管L=19.0m 雨水柵1・3N=2、雨水柵2N=1、施設工 転落防止柵L=40.0m 手すりL=7.4m
5. 工 期 契約締結の翌日から平成29年12月22日まで
6. 契約の相手方の住所及び名称
住所 福岡県うきは市浮羽町山北1839-2
名称 株式会社藤弘建設
代表取締役 江藤 豊弘
7. 契 約 金 額 ¥7,884,000-(税込み)
8. 随意契約における選定理由

本工事は、円形劇場の整備をするため工事を行うもので、本工事箇所では隣接して国土交通省発注の防災拠点整備工事中である。隣接工事と本工事の施工者が異なる場合、資材搬入等錯綜することが考えられる。そのため、市内業者で防災拠点整備工事の下請に入っている(株)藤弘建設に施工させることにより、工事の安全・円滑な資材搬入及び工事工程の調整が可能であり、工事錯綜を解消できるなど有利と認められ地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当するので随意契約により実施する。