

(様式第3号)

## 契約内容公表簿

26起工公災単第194号

1. 工 事 名 普通河川 赤尾川(他1路線)河川災害復旧工事
2. 工 事 の 場 所 うきは市浮羽町山北地内他
3. 工 事 の 種 類 土木一式工事
4. 工 事 の 概 要 1工区(普通河川赤尾川)、練り石積工  $A=50\text{m}^2$ 、2工区(市道小間坊・女子尾線)、工事延長  $L=9.75\text{m}$ 、コンクリートブロック積高  $A=25\text{m}^2$
5. 工 期 契約締結の翌日から起算して 143日間
6. 契約の相手方の住所及び名称
  - 住所 福岡県うきは市吉井町516-16
  - 名称 高進建設株式会社
  - 代表取締役 松崎 憲道
7. 契 約 金 額 ¥5,184,000-(税込み)
8. 随意契約における選定理由

本工事は、梅雨前線豪雨災害により河川護岸及び道路路肩が崩壊したため災害復旧工事を行うものである。市道 小間坊・女子尾線の当該工事箇所は、山間部にあたり冬場において雪によって道路が凍結する期間があり、実質工事可能期間が少なく、また、普通河川 赤尾川においては、当該工事箇所に頭首工があり、4月からの取水に向けて工事を3月までに完成する必要があり、競争入札すると手続き等に時間を要し、実質工期がとれないため緊急の必要により競争入札に付することができないため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、手持ち工事等を勘案した上で随意契約により実施。