

(様式第3号)

契約内容公表簿

26起工農災単第70号

1. 工 事 名 注連原農道復旧工事
2. 工 事 の 場 所 うきは市浮羽町田箆字注連原地内
3. 工 事 の 種 類 土木一式工事
4. 工 事 の 概 要 工事延長 L=120.6m、農道工 L=120.6m W=2.5m A=302㎡、石積工 L=120.6m A=434㎡
5. 工 期 契約締結の翌日から平成27年2月27日まで
6. 契約の相手方の住所及び名称
住所 福岡県うきは市浮羽町山北1930-2
名称 有限会社清水興産
代表取締役 江藤 英雄
7. 契 約 金 額 ¥13,392,000-(税込み)
8. 随意契約における選定理由

本工事は注連原地区県営河川隈上川筋における平成24年九州北部豪雨で被災した河川背面農道復旧工事である。当地区は伝建地区の指定を受けており、農地の維持保全・山林の管理作業又地域の自然環境を保全するためにも必要な農道であり、今回地権者との協議が整った。ついては、工事箇所付近では選考して久留米県土整備事務所発注の河川工事が実施中であり、河川工事完了と同時に完成することが必要である。今回の工事を先行施工中のものに施工させることにより、県工事の仮設道路を利用し、緊急に工事施工が可能であり、工期の短縮・経費の削減・又工事の安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められ、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び第6号により随意契約により実施。

[契約の相手方]

1.所在地 うきは市浮羽町山北1930-2

2.名称 有限会社清水興産

3.先行工事

(1)発注者 久留米県土整備事務所

(2)工事名 隈上川 災害復旧工事 第166号 9工区

(3)契約日 平成26年6月23日

(4)契約額 37,368千円

(5)工期 平成26年6月24日～平成27年1月30日