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契約台帳
令和 6年度 契約番号 2024001403 作成日

起案日

所属 建設課公共土木係

設計者

総括監督員

主任監督員

監督員

監督員

6起工第24号　市道　笹尾・樫ケ平線（樫ケ平橋）橋梁補修工事件名

場所 浮羽町妹川

概要 断面補修工1式

洗堀補修工1式

工事用道路1式

前金払区分 部分払区分

現設計額当初設計額

契約区分 本契約 契約方法 随意契約

当初契約額         ¥8,482,100 現契約額         ¥8,482,100

当初契約日 令和 6年11月18日 変更契約日 令和 6年11月18日

令和 6年11月19日　から　令和 7年 2月28日　まで当初期間

現期間 令和 6年11月19日　から　令和 7年 2月28日　まで

契約保証区分 契約保証内容

契約業者 1000514311

住所 うきは市　吉井町富永２０９５

名称 （株）稲富組　代表取締役　稲富　慎太郎

完成日 成績評点着工日

監理技術者

主任技術者

現場代理人

担当課 建設課公共土木係
根拠法令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号・６号

随契理由 本工事は、久留米県土整備事務所発注の巨瀬川河川災害復旧工事に隣接して施工するもので、先行して仮設され

ている工事用道路と密接不可分な関係にあり、当該工事受注者以外の者に本工事を施工させた場合、工事用道路

の使用に著しい支障が生じる恐れがある。また、設備資材等関連があることから、競争入札に付するより仮設費

等が安価に計上できる見込である。

　このことから、巨瀬川河川災害復旧工事の受注者に施工させた方が経費の節減ができるなど有利と認められる

ため、令第167条の2第1項第2号及び6号の規定により随意契約にて実施したい。
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見積結果及び経過
令和 6年度 契約番号 2024001403 見積期限 令和 6年11月11日　　午前09時00分

6起工第24号　市道　笹尾・樫ケ平線（樫ケ平橋）橋梁補修工事
件名

場所 浮羽町妹川

期間 令和 6年11月19日　から　令和 7年 2月28日　まで

業 者 名 第１回見積額 第２回見積額 第３回見積額 摘要

（株）稲富組　代表取締役　稲富　慎太郎

1         ¥7,711,000 落札

2

3

4

5

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）稲富組　代表取締役　稲富　慎太郎

（２）落札額 （税抜）         ¥7,711,000

（税込）         ¥8,482,100 うち消費税相当額           ¥771,100

（３）予定価格

未設定

（４）最低制限価格

未設定
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