

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000947

作成日

起案日			
所属	建設課公共土木係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	7起工第23号 市道 堤の口・下田線 道路改良工事(3)		
場所	うきは市浮羽町山北 地内		
概要	工事延長 L=114.7m L型擁壁 (H - 600 ~ 1750) L=106m		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	一般競争入札
当初契約額	¥15,290,000	現契約額	¥15,290,000
当初契約日	令和 8年 1月 6日	変更契約日	令和 8年 1月 6日
当初期間	令和 8年 1月 7日 から 令和 8年 3月30日 まで		
現期間	令和 8年 1月 7日 から 令和 8年 3月30日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所	1000514841 うきは市 浮羽町山北 1 8 3 9 - 2		
名称	株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 功		
着工日		完成日	
成績評点			
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	建設課公共土木係		
根拠法令			
入札参加条件	1) 次の(ア)～(ウ)のいずれかに該当する者であること。 (ア) うきは市(以下、「市」という。)内に本店(社)を設置している法人。 (イ) 市の区域で創業した法人で、現在本店(社)は市外に移しているが、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち、その他の営業所を市内に設置している法人。ただし、当該営業所が市競争入札資格者名簿に平成22年8月1日時点で登録されており、かつ継続して登録されている法人に限る。 (ウ) 個人経営の市内の事業所にあつては、その経営を行う者が市住民基本台帳に記載されていること。 (2) 市競争入札参加者名簿に登録されている第1希望が土木一式工事の業者で、ランク規準がAまたはBランクであること。 (3) この工事に関して、技術者を建設業法に従い主任技術者として配置できること。ただし、当該技術者は、この公告の日以前に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者であること		

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000947 入札日時 令和 7年12月25日 午前10時10分

件名	7起工第23号 市道 堤の口・下田線 道路改良工事(3)				
場所	うきは市浮羽町山北 地内				
期間	令和 8年 1月 7日 から 令和 8年 3月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社河津組 代表取締役 福本 忍				無効 (同種同類 工事落札の ため)
2	株式会社権藤建設 代表取締役 権藤 浩				辞退
3	有限会社清水興産 代表取締役 江藤 嘉晃				辞退
4	永松商事建設株式会社 代表取締役 永松 秀基				辞退
5	株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 功	¥13,900,000			落札

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 功

(2) 落札額	(税 抜)	¥13,900,000		
	(税 込)	¥15,290,000	うち消費税相当額	¥1,390,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥14,205,000		
	(税 込)	¥15,625,500	うち消費税相当額	¥1,420,500
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥12,770,000		
	(税 込)	¥14,047,000	うち消費税相当額	¥1,277,000

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000947

件名	7起工第23号 市道 堤の口・下田線	道路改良工事(3)			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	株式会社森組 代表取締役 森 千代子				辞退
7	山一建設工業株式会社 浮羽支店 支店長 後藤 久美子	¥14,140,000			
8	株式会社ヤマド 代表取締役 山崎 廣司	¥14,200,000			