

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025001066

作成日

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	7 起工第 2 0 号 その他市道 城線 道路災害復旧工事				
場所	浮羽町流川				
概要	工事延長 L = 26m 法面工 一式				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札		
当初契約額	¥4,631,000	現契約額	¥4,631,000		
当初契約日	令和 8年 1月20日	変更契約日	令和 8年 1月20日		
当初期間	令和 8年 1月21日 から 令和 8年 3月30日 まで				
現期間	令和 8年 1月21日 から 令和 8年 3月30日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000514327 うきは市 浮羽町朝田 2 7 3 - 1 0				
名称	有限会社浮羽土木 代表取締役 坂本 速登				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令					
選定理由	「うきは市建設工事指名競争入札参加者の格付け及び選定要綱」により土木工事で3者以上の工事である。そこで、市内業者で土木工事が第1希望でランク基準がCランクの5者選定した。				

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025001066 入札日時 令和 8年 1月19日 午前09時00分

件名	7 起工第 2 0 号 その他市道 城線 道路災害復旧工事				
場所	浮羽町流川				
期間	令和 8年 1月21日 から 令和 8年 3月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	有限会社天野緑化建設 代表取締役 天野 量介				辞退
2	有限会社浮羽土木 代表取締役 坂本 速登	¥4,210,000			落札
3	有限会社川島組 代表取締役 川島 辰己	¥4,290,000			
4	有限会社翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳				辞退
5	株式会社宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸	¥4,280,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社浮羽土木 代表取締役 坂本 速登

(2) 落札額	(税 抜)	¥4,210,000		
	(税 込)	¥4,631,000	うち消費税相当額	¥421,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥4,302,000		
	(税 込)	¥4,732,200	うち消費税相当額	¥430,200
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥3,869,000		
	(税 込)	¥4,255,900	うち消費税相当額	¥386,900