

(様式第3号)

## 契約内容公表簿

5起工第41号

1. 工 事 名            その他市道 元有上梅カニ線 道路災害復旧工事
2. 工 事 の 場 所        うきは市浮羽町妹川地内
3. 工 事 の 種 類        土木一式工事
4. 工 事 の 概 要        道路災害復旧工事 一式
5. 工                    期            契約締結の翌日から令和5年8月30日まで
6. 契約の相手方の住所及び名称  
住所            福岡県うきは市吉井町新治903-1  
名称            有限会社平井産業  
                  代表取締役 家永 幸政
7. 契 約 金 額            ¥7,913,400-(税込み)
8. 契 約 日              令和5年7月25日
9. 随意契約における選定理由

本工事は、令和4年11月29日履行額21,175,000円をもって平井産業と契約の災害復旧工事に接続して施工するもので、災害復旧測量データ、復旧現場地形等の知識を有し、災害復旧工事の早期完了の観点からも前契約者に履行させた方が、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められ、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当するので当該事業者と随意契約を実施したい。