

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024000557

作成日

起案日					
所属	農林振興課農林土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	令和 5 年農災 奈良山地区 災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町妹川				
概要	33-108 奈良山 頭首工				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	一般競争入札		
当初契約額	\13,310,000	現契約額	\13,310,000		
当初契約日	令和 6年 6月10日	変更契約日	令和 6年 6月10日		
当初期間	令和 6年 6月11日 から 令和 7年 2月28日 まで				
現期間	令和 6年 6月11日 から 令和 7年 2月28日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所 名称	1000514841 うきは市 浮羽町山北1 8 3 9－2 (株) 藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	農林振興課農林土木係				
根拠法令					
入札参加条件	(1) 次の(ア)～(ウ)のいずれかに該当するものであること。(ア)うきは市内に本店(社)を設置している法人(イ)うきは市の区域で創業した法人で、現在本店(社)はうきは市外に移しているが、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち、その他の営業所をうきは市内に設置している法人。ただし、当該営業所がうきは市競争入札資格者名簿に平成22年8月1日時点で登録されており、かつ継続して登録されている法人に限る(ウ)個人経営の市内の事業所にあつては、その経営を行う者がうきは市の住民基本台帳に記載されていること(2)うきは市競争入札参加者名簿に登録されている第1 希望が土木一式工事の業者で、ランク規準がBランクであること。(3)この工事に関して、技術者を建設業法(昭和24年法律100号)に従い、主任技術者を配置できること。ただし、当該技術者は、この公告の日以前に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者。				

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024000557 入札日時 令和 6年 6月 6日 午前10時20分

件名	令和 5年農災 奈良山地区 災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町妹川				
期間	令和 6年 6月11日 から 令和 7年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 江藤建設 代表取締役 江藤 孝義	\12,200,000			
2	(株) 河津組 代表取締役 福本 忍				辞退
3	(株) 権藤建設 代表取締役 権藤 浩	\12,276,000			
4	(株) 西野組 代表取締役 西野 武文				辞退
5	西見総業(株) 代表取締役 西見 大				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘

(2) 落札額	(税抜)	\12,100,000		
	(税込)	\13,310,000	うち消費税相当額	\1,210,000
(3) 予定価格	(税抜)	\12,400,000		
	(税込)	\13,640,000	うち消費税相当額	\1,240,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	\11,128,000		
	(税込)	\12,240,800	うち消費税相当額	\1,112,800

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024000557

件名	令和 5 年農災 奈良山地区 災害復旧工事				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	(株) 藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘	\12,100,000			落札
7	(株) 森組 代表取締役 森 千代子				辞退