

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001033

作成日

起案日					
所属	市民協働推進課コミュニティ支援係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	荒瀬畑中公民館等改修工事				
場所	うきは市浮羽町山北ほか1件				
概要	荒瀬畑中公民館および袋野研修会館の改修工事を行う。 荒瀬畑中公民館においては、内装および外壁他改修工事、倉庫撤去および新設工事を行う。袋野研修会館においては、外壁他改修工事を行う。				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札		
当初契約額	¥4,312,000	現契約額	¥4,312,000		
当初契約日	令和 6年 7月18日	変更契約日	令和 6年 7月18日		
当初期間	令和 6年 7月19日 から 令和 6年10月31日 まで				
現期間	令和 6年 7月19日 から 令和 6年10月31日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所 名称	1000515427 うきは市 浮羽町東隈上 3 7 2 - 1 1 つばさ工務店 代表者 渡邊 信秀				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	市民協働推進課コミュニティ支援係				
根拠法令					
選定理由	「うきは市競争入札等参加者の格付及び選定要綱」により、建築一式工事でCランク3者以上であるので、市内Cランク業者7者を選定した。				

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001033 入札日時 令和 6年 7月17日 午前10時00分

件名	荒瀬畑中公民館等改修工事				
場所	うきは市浮羽町山北ほか1件				
期間	令和 6年 7月19日 から 令和 6年10月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有)家永建設 代表取締役 家永 浩史	¥3,980,000			
2	(株)岩佐工務店 代表取締役 岩佐 昌洋				辞退
3	エヌ・ティー・プロジェクト 代表者 野上 征紀				辞退
4	(有)権藤工務店 代表取締役 権藤 英樹				辞退
5	高倉建設 代表者 高倉 伸介	¥3,950,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名
つばさ工務店 代表者 渡邊 信秀

(2) 落札額	(税 抜)	¥3,920,000		
	(税 込)	¥4,312,000	うち消費税相当額	¥392,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥4,000,000		
	(税 込)	¥4,400,000	うち消費税相当額	¥400,000
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥3,670,000		
	(税 込)	¥4,037,000	うち消費税相当額	¥367,000

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001033

件名	荒瀬畑中公民館等改修工事				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	つばさ工務店 代表者 渡邊 信秀	¥3,920,000			落札
7	(株) 矢野組 代表取締役 矢野 重明				辞退