

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001355

作成日

起案日			
所属	建設課公共土木係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	6 起工第 2 1 号 市道 八屋山・曲り曾根線 道路災害復旧工事		
場所	うきは市浮羽町三春 地内		
概要	工事延長 L = 13.5m コンクリートブロック積 A = 51m ² 植生工（わら芝） A = 65m ²		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	随意契約
当初契約額	¥5,566,000	現契約額	¥5,566,000
当初契約日	令和 6年11月20日	変更契約日	令和 6年11月20日
当初期間	令和 6年11月21日 から 令和 7年 1月31日 まで		
現期間	令和 6年11月21日 から 令和 7年 1月31日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所	1000514402 うきは市 浮羽町山北 1 2 9 2		
名称	川原興業（株） 浮羽支店 支店長 秋月 敏幸		
着工日		完成日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	建設課公共土木係		
根拠法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号		
随契理由	本工事は、令和 6 年 5 月 2 7 日契約の令和 5 年農災 山ノ堂地区外 災害復旧工事と近接して施工するもので、当該施工する者以外の者に施工させた場合、進入路が狭小であり同一箇所であるため、工事車両が錯綜してしまうため、当該施工中の者に施工させることにより、工期の短縮に加え、工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められることから、令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約にて実施したい。		

見積結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001355 見積期限 令和 6年11月14日 午前09時00分

件名	6 起工第 2 1 号 市道 八屋山・曲り曽根線 道路災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町三春 地内				
期間	令和 6年11月21日 から 令和 7年 1月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	川原興業（株） 浮羽支店 支店長 秋月 敏幸	¥5,060,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

川原興業（株） 浮羽支店 支店長 秋月 敏幸

（２）落札額

（税抜）

¥5,060,000

（税込）

¥5,566,000

うち消費税相当額

¥506,000

（３）予定価格

未設定

（４）最低制限価格

未設定