

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001954

作成日

起案日			
所属	建設課公共土木係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	6起工第49号 市営河川 笹尾川 河川災害復旧工事		
場所	うきは市浮羽町妹川 地内		
概要	工事延長 L=12.0m 根継コンクリート V=6.0m3 石張コンクリート A=53.0m2 工事用道路工 N= 1 式 水替工 N= 1 式		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札
当初契約額	¥6,325,000	現契約額	¥6,325,000
当初契約日	令和 7年 3月13日	変更契約日	令和 7年 3月13日
当初期間	令和 7年 3月14日 から 令和 7年 3月31日 まで		
現期間	令和 7年 3月14日 から 令和 7年 3月31日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所	1000514905 うきは市 吉井町長栖 1 3 2 2 - 4		
名称	(株)森組 代表取締役 森 千代子		
着工日		完成日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	建設課公共土木係		
根拠法令			
選定理由	<p>本工事は、令和 6年 7月の梅雨前線豪雨による河川の災害復旧工事であり、本来は条件付一般競争入札に付するものであるが、出水期（6月）までに復旧させる必要があり、着工までに要する期日の短縮を図るため指名競争入札にて実施したい。</p> <p>なお、業者選定においては、「うきは市建設工事指名競争入札参加者の格付け及び選定要綱」により建設工事500万以上1000万未満で4者以上であるので、第1希望が土木一式工事でBランク及びCランクのすべての者を選定した。</p>		

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001954 入札日時 令和 7年 3月 6日 午前10時00分

件名	6起工第49号 市営河川 笹尾川 河川災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町妹川 地内				
期間	令和 7年 3月14日 から 令和 7年 3月31日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(有)天野緑化建設 代表取締役 天野 量 介				辞退
2	(株)生野組 代表取締役 生野 茂				辞退
3	(有)浮羽土木 代表取締役 坂本 速登	¥5,790,000			
4	(有)江藤建設 代表取締役 江藤 孝義				辞退
5	(有)川島組 代表取締役 川島 辰己				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)森組 代表取締役 森 千代子

(2) 落札額	(税抜)	¥5,750,000		
	(税込)	¥6,325,000	うち消費税相当額	¥575,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥5,857,000		
	(税込)	¥6,442,700	うち消費税相当額	¥585,700
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥5,231,000		
	(税込)	¥5,754,100	うち消費税相当額	¥523,100

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001954

件名	6起工第49号 市営河川 笹尾川 河川災害復旧工事				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
6	(株)河津組 代表取締役 福本 忍				辞退
7	(株)権藤建設 代表取締役 権藤 浩				辞退
8	(有)翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳				辞退
9	(有)ジェイエヌ開発 代表取締役 西野 昭彦				辞退
10	(株)西野組 代表取締役 西野 武文				辞退
11	西見総業(株) 代表取締役 西見 大				辞退
12	(株)藤弘建設 代表取締役 江藤 功	¥5,800,000			
13	(株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸				無効
14	(株)森組 代表取締役 森 千代子	¥5,750,000			落札