

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000891

作成日

起案日				
所属	水環境課上下水道工務係			
設計者				
総括調査員				
主任調査員				
調査員				
調査員				
件名	7起工下水道第32号 巨瀬川上流調節池整備に伴う下水道管渠移設計業務委託			
場所	うきは市吉井町清瀬地内			
概要	事業延長 L=80.0m 測量業務 ・ 縦断測量 一式 設計業務 ・ 布設替え工法 一式			
前金払区分		部分払区分		
当初設計額		現設計額		
契約区分	本契約	契約方法	随意契約	
当初契約額	¥7,748,400	現契約額	¥7,748,400	
当初契約日	令和 7年11月 4日	変更契約日	令和 7年11月 4日	
当初期間	令和 7年11月 5日 から 令和 8年 3月31日 まで			
現期間	令和 7年11月 5日 から 令和 8年 3月31日 まで			
契約保証区分		契約保証内容		
契約業者 住所	1000516038 福岡県 久留米市 原古賀町 3 0 - 1			
名称	アズテックコンサルタンツ株式会社 代表取締役 山口 透			
着工日		完了日		成績評点
監理技術者				
主任技術者				
現場代理人				
担当課	水環境課上下水道工務係			
根拠法令	地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号及び第 6 号			
随契理由	本業務委託は、県営事業巨瀬川浸水対策重点地域緊急事業により整備計画中の大村地区の調整池整備事業に伴い既設下水道管渠の移設を計画するものであり、県の計画に併せて設計する必要があることと、県発注計画業務の受注者に依頼することで測量業務の一部が省略できることから、より安価に施工できることから令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号及び第 6 号に該当するので随意契約により実施したい。			

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000891 見積期限 令和 7年10月28日 午前09時00分

件名	7起工下水道第32号 巨瀬川上流調節池整備に伴う下水道管渠移設設計業務委託				
場所	うきは市吉井町清瀬地内				
期間	令和 7年11月 5日 から 令和 8年 3月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	アズテックコンサルタンツ株式会社 代表取締役 山口 透	¥7,044,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

アズテックコンサルタンツ株式会社 代表取締役 山口 透

(2) 落札額

(税抜)

¥7,044,000

(税込)

¥7,748,400

うち消費税相当額

¥704,400

(3) 予定価格

未設定

(4) 最低制限価格

未設定