

(様式第3号)

契約内容公表簿

29起工第5号

1. 工 事 名 長迫橋(市道 長迫・盗人馬場線)橋梁補修工事
2. 工 事 の 場 所 うきは市浮羽町妹川地内
3. 工 事 の 種 類 土木一式工事
4. 工 事 の 概 要 工事延長 L=14.40m、桁下補修工 A=4.37㎡、橋面補修工 A=44.64㎡、橋脚補修工 A=0.04㎡、橋台補修工 A=0.48㎡
5. 工 期 契約締結の翌日から平成29年11月30日まで
6. 契約の相手方の住所及び名称
住所 福岡県うきは市吉井町徳丸325-1
名称 株式会社高山組
代表取締役 高山 美代子
7. 契 約 金 額 ¥3,672,000-(税込み)
8. 随意契約における選定理由

本工事は、橋梁点検時に橋面のひび割れ、桁下の剥離・うき等による鋼部の腐食があり現在2t車以上の車両制限をかけているため農作業等に支障をきたしている。早急に補修する必要があり競争入札に付するいとまがないものであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により手持資材及び設備等を有し、緊急に工事の施工が可能な本業者と随意契約により実施。