

(様式第2号)

入札結果公表簿

工 事 番 号	29起工第6号	工事の種類	土木一式工事		
工 事 名	市道 下原中線 道路改良工事				
工 事 の 場 所	うきは市浮羽町山北地内				
工 事 の 概 要	工事延長 L=100.0m 水止付 自由勾配側溝300×300 L=39.0m 300×400 L=6.0m 300×500 L=4.0m 土留めタイプ(水止付) 自由勾配側溝300×300 L=6.0m 300×400 L=8.0m 300×500 L=14.0m 300×600 L=19.0m 300×800 L=4.0m 自由勾配側溝300×400(横断用) L=11.0m 歩車道境界ブロック(傾斜あり) L=33.6m (傾斜なし)L=9.6m 路盤工(上層路盤) A=503.0㎡				
工 期	契約締結の翌日から平成29年10月31日まで				
入 札 年 月 日	平成29年6月29日				
予 定 価 格	8,466,120円(入札書比較価格 7,839,000円)				
最 低 制 限 価 格	7,461,720円(入札書比較価格 6,909,000円)				
落札又は決定業者	福岡県うきは市浮羽町山北1839-2 株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘				
落札(契約)金額	8,262,000円(税込み)				
備 考					
番号	商号又は名称	入札金額(円)		見積額(円)	備考
		第1回	第2回		
1	株式会社藤弘建設	7,650,000			落札決定
2	株式会社権藤建設	7,700,000			
3	永松商事建設株式会社	7,720,000			
4	有限会社浮羽土木	7,730,000			
5	有限会社山崎建設	7,730,000			
6	河津組	7,760,000			
7	株式会社西野組	7,800,000			
8	株式会社生野組	辞退			
9	西見総業株式会社	辞退			
10	株式会社森組	辞退			
11	以下余白				
12					
13					

※条件付一般競争入札にて実施。