

(様式第3号)

## 契約内容公表簿

29起工第24号

1. 工 事 名 市道 豊見・土屋線 道路排水工事
2. 工 事 の 場 所 うきは市浮羽町山北地内
3. 工 事 の 種 類 土木一式工事
4. 工 事 の 概 要 暗渠排水工 L=171.6m、排水工φ 300mm L=172.0m、溜樹工  
2000×2000 N=1基、溜樹工600×600 N=4基、溜樹工500×500  
N=3基、嵩上げコンクリート工 L=3.2m、底盤コンクリート工  
L=30.0m、アスファルト舗装工 A=54.0m<sup>2</sup>
5. 工 期 契約締結の翌日から平成29年11月16日まで
6. 契約の相手方の住所及び名称  
住所 福岡県うきは市浮羽町山北1839-2  
名称 株式会社藤弘建設  
代表取締役 江藤 豊弘
7. 契 約 金 額 ¥6,156,000-(税込み)
8. 随意契約における選定理由

本工事は、国土交通省発注の防災拠点整備工事に伴う雨水と市道の雨水を排水する工事である。当該工事の下請に(株)藤弘建設が下請に入っており、工事箇所が隣接しているため、隣接工事と本工事の施工者が異なる場合、資材搬入等錯綜することが考えられる。そのため、隣接施工中の本業者に施工させることにより、工事の安全・円滑な資材搬入及び工事工程の調整が可能であり、工事錯綜を解消できるなど有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約で実施するもの。