

(様式第2号)

指名結果・入札結果公表簿

工事番号	4起工第1047号	工事の種類	管工事
工事名	山春小学校職員室・校長室空調改修工事		
工事の場所	うきは市浮羽町山北783番地6地内		
工事の概要	管工事 一式		
工期	契約締結の翌日から令和5年1月31日まで		
入札年月日	令和4年12月12日		
予定価格	3,520,000円(入札書比較価格 3,200,000円)		
最低制限	3,237,300円(入札書比較価格 2,943,000円)		
落札又は決定業者	福岡県うきは市浮羽町朝田79-7 有限会社堀江設備 代表取締役 堀江 幸彦		
落札(契約)金額	3,355,000円(税込み)		
指名理由	「うきは市建設工事指名競争入札等参加者の格付及び選定要綱」により管工事で3社以上であるので、市内管工事業者9社を選定した。		

番号	商号又は名称	入札金額(円)		見積額(円)	備考
		第1回	第2回		
1	有限会社堀江設備	3,050,000			落札決定
2	有限会社伊福総合設備	3,080,000			
3	有限会社高山設備工業	3,100,000			
4	浮羽ボーリング設備株式会社	3,130,000			
5	有限会社長尾ボーリング設備	3,140,000			
6	有限会社アズマ設備	辞退			
7	五和建設興産	無効			内訳書不備
8	有限会社松栄設備	辞退			
9	株式会社フクネツ	辞退			
10	以下余白				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					