

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001706

作成日

起案日					
所属	農林振興課農林土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	6起工農土第132号 西袋田ため池 土砂撤去工事				
場所	うきは市吉井町福益 地内				
概要	土砂撤去工 V=620m3				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	随意契約		
当初契約額	¥4,290,000	現契約額	¥4,290,000		
当初契約日	令和 7年 1月10日	変更契約日	令和 7年 1月10日		
当初期間	令和 7年 1月14日 から 令和 7年 2月10日 まで				
現期間	令和 7年 1月14日 から 令和 7年 2月10日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000514293 うきは市 吉井町屋部1 5 2 - 2				
名称	(株)安達組 代表取締役 安達 正				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	農林振興課農林土木係				
根拠法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号及び 6 号				
随契理由	本工事箇所では先行して、福岡県発注のため池改修工事を施工中である。県工事と同一の仮設道路と土砂搬出のルートを利用するもので、工事内容等を地元関係区へ周知済である。先行工事の仮設道路を利用するため、先行工事契約者に施工させた方が、工事範囲内で輻輳せずに、工期の短縮、経費の節減が確保できる。また、工事箇所周辺環境への習熟、工事箇所の対象となる関係者及び関係区の協力を得るための信頼関係の醸成がある。以上により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び6号に該当するので下記の者と随意契約により実施したい。				

見積結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001706 見積期限 令和 6年12月10日 午前09時00分

件名	6起工農土第132号 西袋田ため池 土砂撤去工事				
場所	うきは市吉井町福益 地内				
期間	令和 7年 1月14日 から 令和 7年 2月10日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	(株)安達組 代表取締役 安達 正	¥3,900,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)安達組 代表取締役 安達 正

(2) 落札額

(税抜)

¥3,900,000

(税込)

¥4,290,000

うち消費税相当額

¥390,000

(3) 予定価格

非公開

(4) 最低制限価格

未設定