

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001746

作成日

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	6 起工第 2 3 号 市道 桂谷・元有線（元有橋）橋梁補修工事				
場所	うきは市浮羽町妹川 地内				
概要	工事延長 L = 14.0m 断面修復工（防錆処理有・無） N = 1 構造物 塗装工 N = 1 式 伸縮装置設置 N = 1 式				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額	¥8,844,000	現設計額	¥8,844,000		
契約区分	本契約	契約方法	一般競争入札		
当初契約額	¥8,657,000	現契約額	¥8,657,000		
当初契約日	令和 7年 2月14日	変更契約日	令和 7年 2月14日		
当初期間	令和 7年 2月17日 から 令和 7年 3月28日 まで				
現期間	令和 7年 2月17日 から 令和 7年 3月28日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000515195 うきは市 浮羽町小塩 2 0 0 3 - 7				
名称	（株）宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令					
入札参加条件	（１）次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当する者であること。 （ア）うきは市（以下、「市」という。）内に本店（社）を設置している法人。 （イ）市の区域で創業した法人で、現在本店（社）は市外に移しているが、建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち、その他の営業所を市内に設置している法人。ただし、当該営業所が市競争入札資格者名簿に平成２２年８月１日時点で登録されており、かつ継続して登録されている法人に限る。 （ウ）個人経営の市内の事業所にあつては、その経営を行う者が市住民基本台帳に記載されていること。 （２）市競争入札参加者名簿に登録されている第１希望が土木一式工事の業者で、ランク規準がＢランクまたはＣランクである （３）この工事に関して、技術者を建設業法に従い主任技術者として配置できること。ただし、当該技術者は、この公告の日以前に採用され、引き続き３ヶ月以上雇用されている者であること				

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001746 入札日時 令和 7年 2月 6日 午前10時40分

件名	6 起工第 2 3 号 市道 桂谷・元有線（元有橋）橋梁補修工事				
場所	うきは市浮羽町妹川 地内				
期間	令和 7年 2月17日 から 令和 7年 3月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)生野組 代表取締役 生野 茂				辞退
2	(株)河津組 代表取締役 福本 忍				辞退
3	(株)西野組 代表取締役 西野 武文	¥7,970,000			
4	西見総業(株) 代表取締役 西見 大				辞退
5	(株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸	¥7,870,000			落札

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸

(2) 落札額	(税 抜)	¥7,870,000		
	(税 込)	¥8,657,000	うち消費税相当額	¥787,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥8,040,000		
	(税 込)	¥8,844,000	うち消費税相当額	¥804,000
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥7,116,000		
	(税 込)	¥7,827,600	うち消費税相当額	¥711,600