

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000102

作成日

起案日				
所属	農林振興課林政係			
設計者				
総括監督員				
主任監督員				
監督員				
監督員				
件名	7 起工農土第 1 号 上元有地区 荒廃森林作業路整備工事			
場所	うきは市浮羽町妹川 地内			
概要	ふとんかご工 L=22m 盛土工 V=292m3			
前金払区分		部分払区分		
当初設計額		現設計額		
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札	
当初契約額	\4,389,000	現契約額	\4,389,000	
当初契約日	令和 7年 5月 1日	変更契約日	令和 7年 5月 1日	
当初期間	令和 7年 5月 2日 から 令和 7年 8月29日 まで			
現期間	令和 7年 5月 2日 から 令和 7年 8月29日 まで			
契約保証区分		契約保証内容		
契約業者 住所	1000514544 うきは市 浮羽町朝田 1 1 5 5 - 1			
名称	(有) 翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳			
着工日		完成日		成績評点
監理技術者				
主任技術者				
現場代理人				
担当課	農林振興課林政係			
根拠法令				
選定理由	「うきは市建設工事指名競争入札参加者の格付及び選定要綱」により、土木一式事業者でCランク3者以上であるため、うきは市競争入札参加資格者名簿に登載された市内事業者5者を選定した。			

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000102 入札日時 令和 7年 4月30日 午前09時30分

件名	7 起工農土第 1 号 上元有地区 荒廃森林作業路整備工事				
場所	うきは市浮羽町妹川 地内				
期間	令和 7年 5月 2日 から 令和 7年 8月29日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 天野緑化建設 代表取締役 天野 量介				辞退
2	(有) 浮羽土木 代表取締役 坂本 速登				辞退
3	(有) 川島組 代表取締役 川島 辰己	\4,010,000			
4	(有) 翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳	\3,990,000			落札
5	(株) 宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳

(2) 落札額

(税抜)	\3,990,000		
(税込)	\4,389,000	うち消費税相当額	\399,000

(3) 予定価格

(税抜)	\4,060,000		
(税込)	\4,466,000	うち消費税相当額	\406,000

(4) 最低制限価格

(税抜)	\3,670,000		
(税込)	\4,037,000	うち消費税相当額	\367,000