

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000870

作成日

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	7起工第19号 市道 元有・上梅カニ線 道路災害復旧工事				
場所	浮羽町妹川				
概要	工事延長 L=47.0m コンクリートブロック積(道路) A=96m2 小口止工 V=1m3(2箇所) 取付工(石積工) A=8m2 アスファルト舗装 A=67m2 上層路盤 A=67m2 プレキャストガードレール基礎 L=47.0m				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	一般競争入札		
当初契約額	¥13,035,000	現契約額	¥13,035,000		
当初契約日	令和 7年11月18日	変更契約日	令和 7年11月18日		
当初期間	令和 7年11月19日 から 令和 8年 3月30日 まで				
現期間	令和 7年11月19日 から 令和 8年 3月30日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000514841 うきは市 浮羽町山北1 8 3 9 - 2				
名称	株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 功				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令					
入札参加条件	(1) 次の(ア)～(ウ)のいずれかに該当する者であること。 (ア)うきは市(以下、「市」という。)内に本店(社)を設置している法人。 (イ)市の区域で創業した法人で、現在本店(社)は市外に移しているが、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち、その他の営業所を市内に設置している法人。ただし、当該営業所が市競争入札資格者名簿に平成22年8月1日時点で登録されており、かつ継続して登録されている法人に限る。 (ウ)個人経営の市内の事業所にあつては、その経営を行う者が市住民基本台帳に記載されていること。 (2) 市競争入札参加者名簿に登録されている第1希望が土木一式工事の業者で、ランク規準がBランクであること。 (3) この工事に関して、技術者を建設業法に従い主任技術者として配置できること。ただし、当該技術者は、この公告の日以前に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者であること。				

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000870 入札日時 令和 7年11月13日 午前10時20分

件名	7起工第19号 市道 元有・上梅カニ線 道路災害復旧工事				
場所	浮羽町妹川				
期間	令和 7年11月19日 から 令和 8年 3月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	有限会社江藤建設 代表取締役 江藤 孝義	¥12,000,000			
2	株式会社河津組 代表取締役 福本 忍				辞退
3	株式会社権藤建設 代表取締役 権藤 浩				辞退
4	株式会社西野組 代表取締役 西野 武文				辞退
5	西見総業株式会社 代表取締役 西見 大				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 功

(2) 落札額	(税 抜)	¥11,850,000		
	(税 込)	¥13,035,000	うち消費税相当額	¥1,185,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥12,140,000		
	(税 込)	¥13,354,000	うち消費税相当額	¥1,214,000
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥10,924,000		
	(税 込)	¥12,016,400	うち消費税相当額	¥1,092,400

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000870

件名	7起工第19号 市道 元有・上梅力二線 道路災害復旧工事				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	株式会社藤弘建設 代表取締役 江藤 功	¥11,850,000			落札