

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000971

作成日

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	7起工第9号 市道 大野原・小松堀線 道路改良工事（その8）				
場所	うきは市浮羽町小塩				
概要	工事延長 L = 6 2 . 5 m 自由勾配側溝（700 × 700） L = 14.0m U形水路（800 × 800） L = 25.0m L 型側溝 L = 36.0m				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	一般競争入札		
当初契約額	¥18,920,000	現契約額	¥18,920,000		
当初契約日	令和 8年 1月 5日	変更契約日	令和 8年 1月 5日		
当初期間	令和 8年 1月 6日 から 令和 8年 3月30日 まで				
現期間	令和 8年 1月 6日 から 令和 8年 3月30日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所 名称	1000515272 うきは市 浮羽町三春 1 1 0 7 - 9 株式会社河津組 代表取締役 福本 忍				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令					
入札参加条件	<p>（１）次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当する者であること。</p> <p>（ア）うきは市（以下、「市」という。）内に本店（社）を設置している法人。</p> <p>（イ）市の区域で創業した法人で、現在本店（社）は市外に移しているが、建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち、その他の営業所を市内に設置している法人。ただし、当該営業所が市競争入札資格者名簿に平成２２年８月１日時点で登録されており、かつ継続して登録されている法人に限る。</p> <p>（ウ）個人経営の市内の事業所にあつては、その経営を行う者が市住民基本台帳に記載されていること。</p> <p>（２）市競争入札参加者名簿に登録されている第１希望が土木一式工事の業者で、ランク規準がＡまたはＢランクであること。</p> <p>（３）この工事に関して、技術者を建設業法に従い主任技術者として配置できること。ただし、当該技術者は、この公告の日以前に採用され、引き続き３ヶ月以上雇用されている者であること。</p>				

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000971 入札日時 令和 7年12月25日 午前10時00分

件名	7起工第9号 市道 大野原・小松堀線 道路改良工事（その8）				
場所	うきは市浮羽町小塩				
期間	令和 8年 1月 6日 から 令和 8年 3月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社安達組 代表取締役 安達 誠				辞退
2	有限会社江藤建設 代表取締役 江藤 孝義				辞退
3	株式会社河津組 代表取締役 福本 忍	¥17,200,000			落札
4	株式会社権藤建設 代表取締役 権藤 浩				辞退
5	有限会社清水興産 代表取締役 江藤 嘉晃				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社河津組 代表取締役 福本 忍

（２）落札額	（税抜）	¥17,200,000		
	（税込）	¥18,920,000	うち消費税相当額	¥1,720,000
（３）予定価格	（税抜）	¥17,569,000		
	（税込）	¥19,325,900	うち消費税相当額	¥1,756,900
（４）最低制限価格	（税抜）	¥15,813,000		
	（税込）	¥17,394,300	うち消費税相当額	¥1,581,300

入札結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000971

件名	7起工第9号 市道 大野原・小松堀線 道路改良工事（その8）				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	株式会社高橋組 代表取締役 高橋 大祐				辞退
7	永松商事建設株式会社 代表取締役 永松 秀基				辞退
8	有限会社日新工務店 代表取締役 田代 悟	¥17,400,000			
9	株式会社西野組 代表取締役 西野 武文				辞退
10	株式会社森組 代表取締役 森 千代子				辞退
11	山一建設工業株式会社 浮羽支店 支店長 後藤 久美子	¥17,480,000			
12	株式会社ヤマド 代表取締役 山崎 廣司	¥17,400,000			