

契約台帳

令和 8年度 契約番号 2026000334

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	8起工第7号 市道 前野・西猿渡線 外 道路災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町妹川 地内 外				
概要	○市道前野・西猿渡線【1工区】:工事延長L=80.0m アスファルト舗装工A=247.0m2 ○市道前野・西猿渡線【2工区】:工事延長L=16.0m アスファルト舗装工A=117.9m3 ○市道笹隈上通線:工事延長L=20.0m アスファルト舗装工A=55.35m2				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札		
当初契約額	¥4,400,000	現契約額	¥4,400,000		
当初契約日	令和 8年 7月15日	変更契約日			
当初期間	令和 8年 7月16日 から 令和 8年 8月25日 まで				
現期間	令和 8年 7月16日 から 令和 8年 8月25日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000514329 うきは市 吉井町富永 7 4 8 - 1				
名称	株式会社浮吉舗道 代表取締役 中村 博行				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令					
選定理由	「うきは市競争入札等参加者の格付及び選定要綱」により、舗装工事業者3者以上の指名が必要であるので、市競争入札参加資格者名簿に登録された第1・第2希望が舗装業者である11者を指名したい。				

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000334 入札日時 令和 8年 7月14日 午前09時00分

件名	8起工第7号 市道 前野・西猿渡線 外 道路災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町妹川 地内 外				
期間	令和 8年 7月16日 から 令和 8年 8月25日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社安達組 代表取締役 安達 誠				辞退
2	株式会社稲富組 代表取締役 稲富 慎太郎				辞退
3	株式会社浮吉舗道 代表取締役 中村 博行	¥4,000,000			落札
4	有限会社江藤建設 代表取締役 江藤 孝義				辞退
5	株式会社高橋組 代表取締役 高橋 大祐				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社浮吉舗道 代表取締役 中村 博行

(2) 落札額	(税 抜)	¥4,000,000		
	(税 込)	¥4,400,000	うち消費税相当額	¥400,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥4,097,000		
	(税 込)	¥4,506,700	うち消費税相当額	¥409,700
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥3,652,000		
	(税 込)	¥4,017,200	うち消費税相当額	¥365,200

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000334

件名	8起工第7号 市道 前野・西猿渡線	外 道路災害復旧工事			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	永松商事建設株式会社 代表取締役 永松 秀基				辞退
7	有限会社日新工務店 代表取締役 田代 悟				辞退
8	有限会社二子土木機工 代表取締役 三善 聖文	¥4,050,000			
9	株式会社森組 代表取締役 森 千代子				辞退
10	山一建設工業株式会社 浮羽支店 支店長 後藤 久美子				辞退
11	株式会社ヤマド 代表取締役 山崎 廣司				辞退