

契約台帳

令和 8年度 契約番号 2026000525

起案日			
所属	市民生活課生活環境係		
設計者			
総括調査員			
主任調査員			
調査員			
調査員			
件名	令和 8 年度うきは市浄光苑火葬炉設備修繕工事		
場所	うきは市浮羽町小塩うきは市浄光苑 地内		
概要	火葬炉設備のうち、炉内耐火物（サイドブロック全炉）更新修繕工事、バグフィルターろ布更新修繕等工事、再燃炉点検口蓋更新修繕工事		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	随意契約
当初契約額	¥13,970,000	現契約額	¥13,970,000
当初契約日	令和 8 年 9 月 1 日	変更契約日	
当初期間	令和 8 年 9 月 2 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで		
現期間	令和 8 年 9 月 2 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所	1000514896 富山県 富山市 奥田新町 1 2 - 3		
名称	株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹		
着工日		完了日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	市民生活課生活環境係		
根拠法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号		
随契理由	本火葬炉は、導入時に技術提案により施工事業者を決定した経緯があり、施工させた選定の者以外の者に修繕させた場合、特許のある部分を含む設備の使用に著しい支障が生じる恐れがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により選定の者と随意契約により実施したい。		

見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000525 見積期限 令和 8年 7月27日 午前09時00分

件名	令和 8 年度うきは市浄光苑火葬炉設備修繕工事				
場所	うきは市浮羽町小塩うきは市浄光苑 地内				
期間	令和 8 年 9 月 2 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹	¥12,700,000			見積決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹

(2) 落札額

(税抜)

¥12,700,000

(税込)

¥13,970,000

うち消費税相当額

¥1,270,000

(3) 予定価格

非公開

(4) 最低制限価格

未設定