契約台帳

令和 8年度　契約番号 2026000687

起案日					
所属	商工観光振興課うきはブランド推進係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	8う財第37号　道の駅うきは事務所改修工事				
場所	道の駅うきは内				
概要	道の駅うきは事務所の利便性・機能性向上のため、トイレ・更衣室増設・休憩スペースの拡充工事を行うもの。				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札		
当初契約額	\4,125,000	現契約額	\4,125,000		
当初契約日	令和 8年11月 2日	変更契約日			
当初期間	令和 8年11月 4日　から　令和 9年 3月31日　まで				
現期間	令和 8年11月 4日　から　令和 9年 3月31日　まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所 名称	1000514639 うきは市　吉井町５６５－３ 髙倉建設　代表者　髙倉　伸介				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	商工観光振興課うきはブランド推進係				
根拠法令					
選定理由	本工事は、設計金額が500万円未満の建設工事であることから、うきは市契約規則その他関係規程に基づき、指名競争入札により実施するものです。 指名業者については、うきは市入札参加資格者名簿に登載された、当該設計金額に対応する建築一式工事Cランクの全事業者を選定した。 これらの事業者を複数指名することにより、競争性及び公平性を確保するとともに、適正な施工の確保を図るものです。				

入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026000687　入札日時 令和 8年10月30日　　午前09時00分

件名	8う財第37号　道の駅うきは事務所改修工事
場所	道の駅うきは内
期間	令和 8年11月 4日　から　令和 9年 3月31日　まで

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	有限会社家永建設　代表取締役　家永　浩史	\3,800,000			
2	エヌ・ティー・プロジェクト　代表者 野上　征紀				辞退
3	髙倉建設　代表者　髙倉　伸介	\3,750,000			落札
4	タグチ建設工事　代表者　田口　智宏	\3,780,000			
5	つばさ工務店　代表者　渡邉　信秀				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

髙倉建設　代表者　髙倉　伸介

（２）落札額　（税抜）　\3,750,000

（税込）　\4,125,000　うち消費税相当額　\375,000

（３）予定価格　（税抜）　\3,850,000

（税込）　\4,235,000　うち消費税相当額　\385,000

（４）最低制限価格　（税抜）　\3,503,000

（税込）　\3,853,300　うち消費税相当額　\350,300

入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026000687

件名	8う財第37号　道の駅うきは事務所改修工事				
	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
6	株式会社矢野組　代表取締役　矢野　重明				辞退