

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024000714

作成日

起案日				
所属	建設課公共土木係			
設計者				
総括監督員				
主任監督員				
監督員				
監督員				
件名	6起工第3号 市道 田代3号線 道路災害復旧工事（その2）			
場所	うきは市浮羽町三春 地内			
概要	コンクリートブロック積み工 A=20.9㎡			
前金払区分		部分払区分		
当初設計額		現設計額		
契約区分	本契約	契約方法	随意契約	
当初契約額	¥2,602,600	現契約額	¥2,602,600	
当初契約日	令和 6年 4月19日	変更契約日	令和 6年 4月19日	
当初期間	令和 6年 4月22日 から 令和 6年 6月28日 まで			
現期間	令和 6年 4月22日 から 令和 6年 6月28日 まで			
契約保証区分		契約保証内容		
契約業者 住所	1000514841 うきは市 浮羽町山北1 8 3 9－2			
名称	(株) 藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘			
着工日		完成日		成績評点
監理技術者				
主任技術者				
現場代理人				
担当課	建設課公共土木係			
根拠法令	地方自治法施行令第1 6 7 条の2 第1 項第6 号			
随契理由	本工事は、令和5年7月10日から続いた梅雨前線豪雨の影響で、市道 田代3号線が損壊したことから、被災箇所が農林振興課発注の災害工事の工事個所の先にあるため農地災害の受注業者であり、緊急に工事の施工が可能な下記の者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約にて実施したい。			

見積結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024000714 見積期限 令和 6年 4月19日 午前09時00分

件名	6起工第3号 市道 田代3号線 道路災害復旧工事（その2）				
場所	うきは市浮羽町三春 地内				
期間	令和 6年 4月22日 から 令和 6年 6月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	(株) 藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘	\2,366,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 藤弘建設 代表取締役 江藤 豊弘

(2) 落札額

(税抜)

\2,366,000

(税込)

\2,602,600

うち消費税相当額

\236,600

(3) 予定価格

非公開

(4) 最低制限価格

未設定