

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001186

作成日

起案日			
所属	農林振興課農林土木係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	6起工農土第66号 林道姫治線 災害復旧工事		
場所	うきは市浮羽町新川 地内		
概要	アスファルト舗装 A=436.8m2		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札
当初契約額	¥3,465,000	現契約額	¥3,465,000
当初契約日	令和 6年 8月19日	変更契約日	令和 6年 8月19日
当初期間	令和 6年 8月20日 から 令和 6年 9月30日 まで		
現期間	令和 6年 8月20日 から 令和 6年 9月30日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所 名称	1000514847 うきは市 浮羽町朝田 1 1 1 2 - 2 (有)二子土木機工 代表取締役 三善 聖文		
着工日		完成日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	農林振興課農林土木係		
根拠法令			
選定理由	うきは市競争入札等参加者の格付及び選定要綱により、舗装工事業者でAまたはBランクの3社以上であるため、11社を選定した。		

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001186 入札日時 令和 6年 8月 9日 午前09時00分

件名	6起工農土第66号 林道姫治線 災害復旧工事				
場所	うきは市浮羽町新川 地内				
期間	令和 6年 8月20日 から 令和 6年 9月30日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)安達組 代表取締役 安達 正				辞退
2	(株)稲富組 代表取締役 稲富 慎太郎				辞退
3	(株)浮吉舗道 代表取締役 中村 博行	¥3,200,000			
4	(有)江藤建設 代表取締役 江藤 孝義				辞退
5	(株)高橋組 代表取締役 高橋 大祐				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 二子土木機工 代表取締役 三善 聖文

(2) 落札額	(税抜)	¥3,150,000		
	(税込)	¥3,465,000	うち消費税相当額	¥315,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,230,000		
	(税込)	¥3,553,000	うち消費税相当額	¥323,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,886,000		
	(税込)	¥3,174,600	うち消費税相当額	¥288,600

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001186

件名	6起工農土第66号 林道姫治線 災害復旧工事				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
6	永松商事建設(株) 代表取締役 永松 秀基				辞退
7	(有)日新工務店 代表取締役 田代 悟				辞退
8	(有)二子土木機工 代表取締役 三善 聖文	¥3,150,000			落札
9	(株)森組 代表取締役 森 千代子				辞退
10	山一建設工業(株) 浮羽支店 支店長 後藤 久美子				辞退
11	(株)ヤマド 代表取締役 山崎 廣司				辞退