

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001403

作成日

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	6起工第24号 市道 笹尾・榎ヶ平線（榎ヶ平橋）橋梁補修工事				
場所	浮羽町妹川				
概要	断面補修工1式 洗堀補修工1式 工事用道路1式				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	随意契約		
当初契約額	¥8,482,100	現契約額	¥8,482,100		
当初契約日	令和 6年11月18日	変更契約日	令和 6年11月18日		
当初期間	令和 6年11月19日 から 令和 7年 2月28日 まで				
現期間	令和 6年11月19日 から 令和 7年 2月28日 まで				
契約保証区分		契約保証内容			
契約業者 住所	1000514311 うきは市 吉井町富永2095				
名称	(株)稲富組 代表取締役 稲富 慎太郎				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号・6号				
随契理由	本工事は、久留米県土整備事務所発注の巨瀬川河川災害復旧工事に隣接して施工するもので、先行して仮設されている工事用道路と密接不可分な関係にあり、当該工事受注者以外の者に本工事を施工させた場合、工事用道路の使用に著しい支障が生じる恐れがある。また、設備資材等関連があることから、競争入札に付するより仮設費等が安価に計上できる見込である。 このことから、巨瀬川河川災害復旧工事の受注者に施工させた方が経費の節減ができるなど有利と認められるため、令第167条の2第1項第2号及び6号の規定により随意契約にて実施したい。				

見積結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001403 見積期限 令和 6年11月11日 午前09時00分

件名	6起工第24号 市道 笹尾・榎ヶ平線（榎ヶ平橋）橋梁補修工事				
場所	浮羽町妹川				
期間	令和 6年11月19日 から 令和 7年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	(株)稲富組 代表取締役 稲富 慎太郎	¥7,711,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)稲富組 代表取締役 稲富 慎太郎

(2) 落札額

(税抜)

¥7,711,000

(税込)

¥8,482,100

うち消費税相当額

¥771,100

(3) 予定価格

未設定

(4) 最低制限価格

未設定