

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001629

作成日

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 起案日 | | | |
| 所属 | 農林振興課農林土木係 | | |
| 設計者 | | | |
| 総括監督員 | | | |
| 主任監督員 | | | |
| 監督員 | | | |
| 監督員 | | | |
| 件名 | 6起工農土第117号 令和6年農災 道迫地区 農地災害復旧工事 | | |
| 場所 | うきは市浮羽町小塩 地内 | | |
| 概要 | 石積工 A=22m2 仮設道路工 1式 | | |
| 前金払区分 | | 部分払区分 | |
| 当初設計額 | | 現設計額 | |
| 契約区分 | 本契約 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| 当初契約額 | ¥3,366,000 | 現契約額 | ¥3,366,000 |
| 当初契約日 | 令和 7年 1月22日 | 変更契約日 | 令和 7年 1月22日 |
| 当初期間 | 令和 7年 1月23日 から 令和 7年 3月31日 まで | | |
| 現期間 | 令和 7年 1月23日 から 令和 7年 3月31日 まで | | |
| 契約保証区分 | | 契約保証内容 | |
| 契約業者 住所 名称 | 1000515195 うきは市 浮羽町小塩 2 0 0 3 - 7 (株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸 | | |
| 着工日 | | 完成日 | |
| 監理技術者 | | | |
| 主任技術者 | | | |
| 現場代理人 | | | |
| 担当課 | 農林振興課農林土木係 | | |
| 根拠法令 | | | |
| 選定理由 | 「うきは市競争入札等参加者の格付及び選定要綱」により、土木一式事業者でCランク3者以上であるため、市内5者を選定した。 | | |

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001629 入札日時 令和 7年 1月16日 午後02時00分

| 件名 | 6起工農土第117号 令和6年農災 道迫地区 農地災害復旧工事 | | | | |
|----|---------------------------------|------------|----------|----------|----|
| 場所 | うきは市浮羽町小塩 地内 | | | | |
| 期間 | 令和 7年 1月23日 から 令和 7年 3月31日 まで | | | | |
| | 業者名 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘要 |
| 1 | (有)天野緑化建設 代表取締役 天野 量介 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)浮羽土木 代表取締役 坂本 速登 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)川島組 代表取締役 川島 辰己 | ¥3,100,000 | | | |
| 4 | (有)翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳 | ¥3,100,000 | | | |
| 5 | (株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸 | ¥3,060,000 | | | 落札 |

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸

| | | | | |
|--------------|--------|------------|----------|----------|
| (2) 落札額 | (税抜) | ¥3,060,000 | | |
| | (税込) | ¥3,366,000 | うち消費税相当額 | ¥306,000 |
| (3) 予定価格 | (税抜) | ¥3,130,000 | | |
| | (税込) | ¥3,443,000 | うち消費税相当額 | ¥313,000 |
| (4) 最低制限価格 | (税抜) | ¥2,798,000 | | |
| | (税込) | ¥3,077,800 | うち消費税相当額 | ¥279,800 |