

## 契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024002052

作成日

起案日			
所属	建設課公共土木係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	6起工第51号 市道 宮馬場・女子尾線（女子尾橋）橋梁補修工事		
場所	うきは市浮羽町小塩 地内		
概要	断面補修工 ひび割れ補修工 表面保護工 水切設置工 洗堀補修工		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札
当初契約額	¥7,370,000	現契約額	¥7,370,000
当初契約日	令和 7年 3月27日	変更契約日	令和 7年 3月27日
当初期間	令和 7年 3月28日 から 令和 7年 8月29日 まで		
現期間	令和 7年 3月28日 から 令和 7年 8月29日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所 名称	1000514743 うきは市 吉井町富永762 (株)西野組 代表取締役 西野 武文		
着工日		完成日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	建設課公共土木係		
根拠法令			
選定理由	本工事は、社会資本整備総合交付金の対象工事となっており、年度内契約が必須となっているため、至急契約する必要があり、条件付一般競争入札に係る事務の簡素化を図るため指名競争入札で実施したい。 なお、業者選定においては、「うきは市建設工事指名競争入札参加者の格付け及び選定要綱」により建設工事4者以上なので、第1希望が土木一式工事でBランク9者、Cランク5者を選定した。		

## 入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024002052 入札日時 令和 7年 3月25日 午前10時00分

件名	6起工第51号 市道 宮馬場・女子尾線（女子尾橋）橋梁補修工事				
場所	うきは市浮羽町小塩 地内				
期間	令和 7年 3月28日 から 令和 7年 8月29日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(有)天野緑化建設 代表取締役 天野 量 介				辞退
2	(株)生野組 代表取締役 生野 茂				辞退
3	(有)浮羽土木 代表取締役 坂本 速登				辞退
4	(有)江藤建設 代表取締役 江藤 孝義				辞退
5	(有)川島組 代表取締役 川島 辰己				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

## (1) 業者名

(株)西野組 代表取締役 西野 武文

(2) 落札額	(税抜)	¥6,700,000		
	(税込)	¥7,370,000	うち消費税相当額	¥670,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥6,878,000		
	(税込)	¥7,565,800	うち消費税相当額	¥687,800
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥6,084,000		
	(税込)	¥6,692,400	うち消費税相当額	¥608,400

## 入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024002052

件名	6起工第51号 市道 宮馬場・女子尾線(女子尾橋)橋梁補修工事				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
6	(株)河津組 代表取締役 福本 忍				辞退
7	(株)権藤建設 代表取締役 権藤 浩				辞退
8	(有)翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳				辞退
9	(有)ジェイエヌ開発 代表取締役 西野 昭彦				辞退
10	(株)西野組 代表取締役 西野 武文	¥6,700,000			落札
11	西見総業(株) 代表取締役 西見 大				辞退
12	(株)藤弘建設 代表取締役 江藤 功				辞退
13	(株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸	¥6,870,000			
14	(株)森組 代表取締役 森 千代子				辞退