

契約台帳

令和 6年度 契約番号 2024001977

作成日

起案日					
所属	建設課公共土木係				
設計者					
総括監督員					
主任監督員					
監督員					
監督員					
件名	6 起工第 5 0 号 普通河川 三志毛川 河川災害復旧工事				
場所	浮羽町妹川				
概要	工事延長 L=50m 根継工 一式				
前金払区分		部分払区分			
当初設計額		現設計額			
契約区分	本契約	契約方法	指名競争入札		
当初契約額	\8,389,700		現契約額	\8,389,700	
当初契約日	令和 7年 3月12日		変更契約日	令和 7年 3月12日	
当初期間	令和 7年 3月13日 から 令和 7年 3月28日 まで				
現期間	令和 7年 3月13日 から 令和 7年 3月28日 まで				
契約保証区分			契約保証内容		
契約業者 住所	1000515195 うきは市 浮羽町小塩 2 0 0 3 - 7				
名称	(株) 宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸				
着工日		完成日		成績評点	
監理技術者					
主任技術者					
現場代理人					
担当課	建設課公共土木係				
根拠法令					
選定理由	本工事は、令和 6 年 6 月 2 9 日～7 月 3 日の豪雨により、河川護岸が被災し、緊急に復旧する必要があり、条件一般競争入札に係る事務の簡素化を図るため指名競争入札で実施したい。 なお、業者選定においては、「うきは市建設工事指名競争入札参加者の格付け及び選定要綱」により建設工事 5 社以上あるので、第 1 希望が土木一式工事で B ランク 9 社、C ランク 5 社を選定した。				

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001977 入札日時 令和 7年 3月 6日 午後02時00分

件名	6 起工第 5 0 号 普通河川 三志毛川 河川災害復旧工事				
場所	浮羽町妹川				
期間	令和 7年 3月13日 から 令和 7年 3月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 天野緑化建設 代表取締役 天野 量介				辞退
2	(株) 生野組 代表取締役 生野 茂				辞退
3	(有) 浮羽土木 代表取締役 坂本 速登	\7,630,000			
4	(有) 江藤建設 代表取締役 江藤 孝義				辞退
5	(有) 川島組 代表取締役 川島 辰己				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸

(2) 落札額	(税抜)	\7,627,000		
	(税込)	\8,389,700	うち消費税相当額	\762,700
(3) 予定価格	(税抜)	\7,791,000		
	(税込)	\8,570,100	うち消費税相当額	\779,100
(4) 最低制限価格	(税抜)	\6,964,000		
	(税込)	\7,660,400	うち消費税相当額	\696,400

入札結果及び経過

令和 6年度 契約番号 2024001977

件名	6 起工第 5 0 号 普通河川 三志毛川 河川災害復旧工事				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
6	(株)河津組 代表取締役 福本 忍				辞退
7	(株)権藤建設 代表取締役 権藤 浩				辞退
8	(有)翔永産業 代表取締役 宮崎 初巳				辞退
9	(有)ジェイエヌ開発 代表取締役 西野 昭彦				辞退
10	(株)西野組 代表取締役 西野 武文	\7,720,000			
11	西見総業(株) 代表取締役 西見 大				辞退
12	(株)藤弘建設 代表取締役 江藤 功				辞退
13	(株)宮崎商事 代表取締役 宮崎 喜久丸	\7,627,000			落札
14	(株)森組 代表取締役 森 千代子				辞退