

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000894

作成日

起案日			
所属	水環境課上下水道工務係		
設計者			
総括調査員			
主任調査員			
調査員			
調査員			
件名	7起工下水道第34号 浮羽浄化センターエアレーション設備更新工事		
場所	うきは市浮羽町西隈上294-3地内		
概要	No.2-1エアレーションインバータ設備主回路機器更新 No.3-1,3-2エアレーション設備インバータ更新		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	随意契約
当初契約額	¥11,231,000	現契約額	¥11,231,000
当初契約日	令和 7年11月 6日	変更契約日	令和 7年11月 6日
当初期間	令和 7年11月 7日 から 令和 8年 3月31日 まで		
現期間	令和 7年11月 7日 から 令和 8年 3月31日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所	1000514585 福岡県 福岡市博多区 東光 2 - 7 - 2 5		
名称	株式会社正興電機製作所 代表取締役社長 添田 英俊		
着工日		完了日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	水環境課上下水道工務係		
根拠法令	地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号		
随契理由	今回修繕する曝気装置のインバータ・コンバータ設備はその他の曝気装置との調整が必要であり、既設設備を納入した（パナソニック(株)の後継会社である(株)正興電機製作所）もの以外では修繕できないため、下記の者と令第21条の13第1項第2号の規定により随意契約により実施したい。		

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000894 見積期限 令和 7年10月28日 午前09時00分

件名	7起工下水道第34号 浮羽浄化センターエアレーション設備更新工事				
場所	うきは市浮羽町西隈上294-3地内				
期間	令和 7年11月 7日 から 令和 8年 3月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社正興電機製作所 代表取締役社長 添田 英俊	¥10,210,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社正興電機製作所 代表取締役社長 添田 英俊

(2) 落札額

(税抜)

¥10,210,000

(税込)

¥11,231,000

うち消費税相当額

¥1,021,000

(3) 予定価格

非公開

(4) 最低制限価格

未設定