

契約台帳

令和 7年度 契約番号 2025000817

作成日

起案日			
所属	学校教育課教育総務係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	江南小学校井戸掘り替え工事		
場所	江南小学校（うきは市吉井町八和田774-1）		
概要	既設の井戸は砂を吸い上げ、水道や給食への影響があるため、井戸を掘り替えて対応するもの。		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	随意契約
当初契約額	¥3,336,520	現契約額	¥3,336,520
当初契約日	令和 7年10月16日	変更契約日	令和 7年10月16日
当初期間	令和 7年10月17日 から 令和 7年12月26日 まで		
現期間	令和 7年10月17日 から 令和 7年12月26日 まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所	1000514721 うきは市 吉井町屋部4 9 4 - 1		
名称	有限会社長尾ボーリング設備 代表取締役 長尾 一茂		
着工日		完成日	
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	学校教育課教育総務係		
根拠法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号		
随契理由	現在、水道施設や給食室の水道に砂が混じって出て来ておりフィルターでの対応も難しいため、緊急に井戸を掘り直すことで対応したい。令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約にて実施したい。		

見積結果及び経過

令和 7年度 契約番号 2025000817 見積期限 令和 7年10月15日 午前09時00分

件名	江南小学校井戸掘り替え工事				
場所	江南小学校（うきは市吉井町八和田774-1）				
期間	令和 7年10月17日 から 令和 7年12月26日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	有限会社長尾ボーリング設備 代表取締役 長尾 一茂	¥3,033,200			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

（ 1 ）業者名

有限会社長尾ボーリング設備 代表取締役 長尾 一茂

（ 2 ）落札額

（ 税 抜 ）

¥3,033,200

（ 税 込 ）

¥3,336,520

うち消費税相当額

¥303,320

（ 3 ）予定価格

非公開

（ 4 ）最低制限価格

未設定