

## 契約台帳

令和 8年度 契約番号 2026000248

作成日

|            |                                                                                                                                      |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 起案日        |                                                                                                                                      |        |            |
| 所属         | 建設課公共土木係                                                                                                                             |        |            |
| 設計者        |                                                                                                                                      |        |            |
| 総括調査員      |                                                                                                                                      |        |            |
| 主任調査員      |                                                                                                                                      |        |            |
| 調査員        |                                                                                                                                      |        |            |
| 調査員        |                                                                                                                                      |        |            |
| 件名         | 8起工第6号 橋梁補修設計業務委託(小坪上橋)                                                                                                              |        |            |
| 場所         | うきは市浮羽町妹川地内                                                                                                                          |        |            |
| 概要         | 橋梁補修設計 1 橋 (小坪上橋)                                                                                                                    |        |            |
| 前金払区分      |                                                                                                                                      | 部分払区分  |            |
| 当初設計額      |                                                                                                                                      | 現設計額   |            |
| 契約区分       | 本契約                                                                                                                                  | 契約方法   | 指名競争入札     |
| 当初契約額      | \5,104,000                                                                                                                           | 現契約額   | \5,104,000 |
| 当初契約日      | 令和 8年 6月25日                                                                                                                          | 変更契約日  |            |
| 当初期間       | 令和 8年 6月26日 から 令和 8年12月25日 まで                                                                                                        |        |            |
| 現期間        | 令和 8年 6月26日 から 令和 8年12月25日 まで                                                                                                        |        |            |
| 契約保証区分     |                                                                                                                                      | 契約保証内容 |            |
| 契約業者<br>住所 | 1000515810<br>福岡県 久留米市 東町480-16                                                                                                      |        |            |
| 名称         | 株式会社溝田設計事務所 代表取締役社長 溝田 一仁                                                                                                            |        |            |
| 着工日        |                                                                                                                                      | 完了日    |            |
| 監理技術者      |                                                                                                                                      |        |            |
| 主任技術者      |                                                                                                                                      |        |            |
| 現場代理人      |                                                                                                                                      |        |            |
| 担当課        | 建設課公共土木係                                                                                                                             |        |            |
| 根拠法令       |                                                                                                                                      |        |            |
| 選定理由       | 「うきは市建設工事指名競争入札等参加者の格付け及び選定要綱」により委託業者で4社以上の選定が必要であるため、令和8年度うきは市入札参加資格登録のある業者のうち、うきは市、久留米市、久留米県土整備事務所が発注する橋梁補修設計業務の実績がある実績数上位4社を選定した。 |        |            |

# 入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000248 入札日時 令和 8年 6月24日 午前10時40分

|    |                                  |            |          |          |    |
|----|----------------------------------|------------|----------|----------|----|
| 件名 | 8起工第6号 橋梁補修設計業務委託(小坪上橋)          |            |          |          |    |
| 場所 | うきは市浮羽町妹川地内                      |            |          |          |    |
| 期間 | 令和 8年 6月26日 から 令和 8年12月25日 まで    |            |          |          |    |
|    | 業 者 名                            | 第 1 回入札額   | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘要 |
| 1  | 株式会社アジア建設コンサルタント 久留米支店 支店長 竹下 憲治 | \4,800,000 |          |          |    |
| 2  | 大和コンサル株式会社 代表取締役社長 中嶋 義和         | \4,800,000 |          |          |    |
| 3  | 株式会社東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達 知宏    | \4,890,000 |          |          |    |
| 4  | 株式会社溝田設計事務所 代表取締役社長 溝田 一仁        | \4,640,000 |          |          | 落札 |
| 5  |                                  |            |          |          |    |

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社溝田設計事務所 代表取締役社長 溝田 一仁

(2) 落札額

(税抜) \4,640,000  
(税込) \5,104,000      うち消費税相当額      \464,000

(3) 予定価格

非公開

(4) 最低制限価格

未設定